


MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA MUNICIPAL



CONTRATO NÚMERO: 63-2025. De la Cuentadancia No. 2022-800-801-22-001. En la ciudad de Totonicapán del municipio y departamento de Totonicapán, a veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, comparecen, por una parte: **SELVYN AMILCAR DE LEÓN MENCHÚ** de treinta y tres años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de este domicilio, con Documento Personal de Identificación DPI con Código Único de Identificación número dos mil ochenta y nueve espacio cero tres mil ochocientos cincuenta y dos espacio cero ochocientos uno (CUI 2089 03852 0801), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, actúa en calidad de Síndico Segundo de la Municipalidad del municipio de Totonicapán del departamento de Totonicapán, personería que acredita con la credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral y mediante Acuerdo de adjudicación número: Cero cinco guion dos mil veintitrés de la Junta Electoral Departamental de Totonicapán de fecha veinticuatro de julio del año dos mil veintitrés, firmado por el presidente, Secretario y vocal, donde consta su elección como Síndico Segundo y la certificación del acta de toma de posesión expedido por la secretaria municipal del municipio de Totonicapán, con el numero: cinco guion dos mil veinticuatro de fecha: quince de enero del año dos mil veinticuatro, del libro de actas de sesiones de Concejo Municipal de la Municipalidad del municipio de Totonicapán del departamento de Totonicapán; señala como lugar para recibir citaciones y notificaciones la sede del despacho municipal de la Municipalidad del municipio de Totonicapán del departamento Totonicapán; Y en cumplimiento a lo que regula el artículo treinta y cinco y cincuenta y cuatro del Código Municipal, y Acuerdo Municipal contenido en el acta número seis guion dos mil veinticuatro de la Sesión pública ordinaria celebrada por el Concejo Municipal. De fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinticuatro (2024) punto Cuarto Asuntos Varios Inciso a), comparece en representación Legal de la parte contratante de la municipalidad del municipio y departamento de Totonicapán. Y por la otra parte: **Edtzon David Galindo Méndez**, 44 años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, con lugar para recibir notificaciones o citaciones 9ª. Avenida 9-32 zona 1 Quetzaltenango, Quetzaltenango, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación DPI con código único de identificación: CUI 2392 51768 0713, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, propietario de la empresa **PROINCE** con




MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA MUNICIPAL



475

número de identificación tributaria NIT: 13364618 calidad que acreditan con la Patente de Comercio inscrita bajo el número de registro: 820353, Folio: 411, del Libro: 1035, de Empresas Mercantiles, extendida por el Registro Mercantil de la República de Guatemala, con fecha 07-02-2019, según Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado se encuentra INSCRITO en el Registro General de Adquisiciones del Estado, en el folio 88646 del Libro de INSCRIPCIONES y registro número 14847 del LIBRO DE REGISTRO DE PROVEEDORES, con Estatus **Habilitado**, extendido con fecha 23/07/2024 con vigencia hasta 16/05/2026. Ambos otorgantes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personales consignados, y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la ley para la celebración del presente contrato. Toda la documentación se tuvo a la vista y en lo sucesivo ambos otorgantes en su orden se denominarán La Municipalidad de Totonicapán y la Contratada, **por lo que convienen en suscribir CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA conforme las siguientes cláusulas:** **PRIMERA:** Base Legal: El presente contrato se suscribe en base a la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Número: Cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República y sus reformas, así como el Acuerdo Gubernativo número ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016) y sus reformas y al evento de Licitación adjudicado a favor de la empresa "PROINCE" por un monto de **cuatro millones setecientos veintitrés mil seiscientos setenta quetzales con sesenta centavos (Q 4,723,670.60)**, aprobado por el Honorable Concejo Municipal de la municipalidad del municipio de Totonicapán del departamento de Totonicapán, con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco (29-12-2025), según consta en Acta número 118-2025 Punto Quinto Inciso a).

SEGUNDA: Objeto del Contrato: El contratado **Edtzon David Galindo Méndez**, se compromete a entregar a base de precios fijos a la Municipalidad de Totonicapán, el Proyecto "**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN**" con NOG 28248503, SNIP 349811 y SMIP 1736. **TERCERA:** **REGLONES DE TRABAJO Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA:** "PROINCE" ejecutará los renglones y cantidades de trabajo con precios unitarios y totales que se detallan a continuación:




MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA MUNICIPAL



476

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJUJUP CANTON PAQUI TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN						
No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total	En Letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	300.00	Q 7.50	Q 2,250.00	Dos mil doscientos cincuenta quetzales 00/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	300.00	Q 60.00	Q 18,000.00	Dieciocho mil quetzales 00/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	285.00	Q 72.00	Q 20,520.00	Veinte mil quinientos veinte quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	150.00	Q 128.00	Q 19,200.00	Diecinueve mil doscientos quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	285.00	Q 322.00	Q 91,770.00	Noventa y un mil setecientos setenta quetzales 00/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	195.00	Q 24.00	Q 4,680.00	Cuatro mil seiscientos ochenta quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q 1,880.00	Q 1,880.00	Un mil ochocientos ochenta quetzales 00/100
Costo Total					Q 158,300.00	Ciento cincuenta y ocho mil trescientos quetzales 00/100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLJUJUP A PASACK CANTON PAQUI TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN						
No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	En Letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	395.90	Q 7.50	Q 2,969.25	Dos mil novecientos sesenta y nueve quetzales con 25/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	395.90	Q 62.00	Q 24,545.80	Veinticuatro mil quinientos cuarenta y cinco quetzales con 80/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	374.00	Q 72.00	Q 26,928.00	Veintiséis mil novecientos veintiocho quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	214.00	Q 125.00	Q 26,750.00	Veintiséis mil setecientos cincuenta quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	374.50	Q 320.00	Q 119,840.00	Ciento diecinueve mil ochocientos cuarenta quetzales 00/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	265.00	Q 24.00	Q 6,360.00	Seis mil trescientos sesenta quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q 1,306.95	Q 1,306.95	Un mil trescientos seis quetzales con 95/100
Costo Total					Q 208,700.00	Doscientos ocho mil setecientos quetzales 00/100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAQUEMEYOP CANTON CHUISUC TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN						
No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total	En Letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	399.00	Q 7.50	Q 2,992.50	Dos mil novecientos noventa y dos quetzales con 50/100



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA MUNICIPAL



477


2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	399.00	Q	62.00	Q	24,738.00	Veinticuatro mil setecientos treinta y ocho quetzales 00/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	376.00	Q	72.00	Q	27,072.00	Veintisiete mil setenta y dos quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	228.00	Q	128.00	Q	29,184.00	Veintinueve mil ciento ochenta y Cuatro Quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	376.20	Q	315.00	Q	118,503.00	Ciento dieciocho mil quinientos tres quetzales 00/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	274.00	Q	24.00	Q	6,576.00	Seis mil quinientos setenta y seis quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q	1,034.50	Q	1,034.50	Un mil treinta y cuatro quetzales con 50/100
Costo Total						Q	210,100.00	Doscientos diez mil cien quetzales 00/100

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SACASIGUAN ALDEA NIMAPA TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total	En Letras		
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	399.60	Q	7.50	Q	2,997.00	Dos mil novecientos noventa y siete quetzales 00/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	399.60	Q	62.00	Q	24,775.20	Veinticuatro mil setecientos setenta y cinco quetzales con 20/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	385.00	Q	72.00	Q	27,720.00	Veintisiete mil setecientos veinte quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	144.00	Q	140.00	Q	20,160.00	Veinte mil ciento sesenta quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	385.20	Q	330.00	Q	127,116.00	Ciento veintisiete mil ciento dieciséis quetzales 00/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	232.00	Q	25.00	Q	5,800.00	Cinco mil ochocientos quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q	1,432.40	Q	1,432.40	Un mil cuatrocientos treinta y dos quetzales con 40/100
Costo Total						Q	210,000.60	Doscientos diez mil quetzales con 60/100

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS SECTORES 09, 10 Y 17 CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	En Letras		
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	395.20	Q	7.50	Q	2,964.00	Dos mil novecientos Sesenta y Cuatro Quetzales 00/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	395.20	Q	62.00	Q	24,502.40	Veinticuatro mil quinientos dos quetzales 40/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	380.00	Q	72.00	Q	27,360.00	Veintisiete mil trescientos sesenta quetzales 00/100



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL



478


4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	152.00	Q 138.00	Q 20,976.00	Veinte Mil Novecientos Setenta y Seis Quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	380.00	Q 330.00	Q 125,400.00	Ciento veinticinco mil cuatrocientos quetzales 00/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	234.00	Q 24.00	Q 5,616.00	Cinco Mil Seiscientos dieciséis Quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q 1,181.60	Q 1,181.60	Mil Ciento Ochenta y Un Quetzales 60/100
Costo Total					Q 208,000.00	Doscientos ocho mil quetzales 00/100

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHIYUT CANTON PACHOC TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total	En Letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	397.50	Q 7.20	Q 2,862.00	Dos Mil Ochocientos Sesenta y Dos Quetzales 00/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	397.50	Q 61.00	Q 24,247.50	Veinticuatro Mil Doscientos Cuarenta y Siete Quetzales 50/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	376.00	Q 71.00	Q 26,696.00	Veintiséis Mil Seiscientos Noventa y Seis Quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	212.00	Q 130.00	Q 27,560.00	Veintisiete mil quinientos sesenta quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	376.30	Q 320.00	Q 120,416.00	Ciento veinte mil cuatrocientos dieciséis quetzales 00/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	265.00	Q 24.00	Q 6,360.00	Seis mil trescientos sesenta quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q 1,058.50	Q 1,058.50	Mil cincuenta y ocho quetzales con 50/100
Costo Total					Q 209,200.00	Doscientos nueve mil doscientos quetzales 00/100

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUARTA CALLE ALDEA NIMASAC TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	En Letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	349.20	Q 7.50	Q 2,619.00	Dos mil seiscientos diecinueve quetzales 00/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	349.20	Q 62.00	Q 21,650.40	Veintiuno mil seiscientos cincuenta quetzales 40/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	329.00	Q 72.00	Q 23,688.00	Veintitrés Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	194.00	Q 128.00	Q 24,832.00	Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta y Dos Quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	329.80	Q 317.00	Q 104,546.60	Ciento Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Seis Quetzales 60/100



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL



479


6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	237.00	Q	24.00	Q	5,688.00	Cinco Mil Seiscientos Ocho y Ocho Quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q	976.00	Q	976.00	Novecientos Setenta y Seis Quetzales 00/100
Costo Total							Q 184,000.00	Ciento Ocho y Cuatro Mil Quetzales 00/100

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZAMNIMASAC ALDEA NIMASAC TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	En Letras		
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	297.50	Q	7.50	Q 2,231.25	Dos Mil Doscientos Treinta y Un Quetzales 25/100	
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	297.50	Q	62.00	Q 18,445.00	Dieciocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Quetzales 00/100	
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	280.00	Q	72.00	Q 20,160.00	Veinte mil ciento sesenta quetzales 00/100	
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	170.00	Q	126.00	Q 21,420.00	Veintinueve mil cuatrocientos veinte quetzales 00/100	
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	280.50	Q	316.00	Q 88,638.00	Ocho y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Ocho Quetzales 00/100	
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	204.00	Q	24.00	Q 4,896.00	Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Seis Quetzales 00/100	
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q	909.75	Q 909.75	Novecientos nueve quetzales 75/100	
Costo Total							Q 156,700.00	Ciento Cincuenta y Seis Mil Setecientos Quetzales 00/100

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ANEXO CENTRAL PARAJE XEMAM TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	En Letras	
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	396.00	Q	7.50	Q 2,970.00	Dos mil novecientos setenta quetzales 00/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	396.00	Q	62.00	Q 24,552.00	Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta y Dos Quetzales 00/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	382.00	Q	72.00	Q 27,504.00	Veintisiete mil quinientos cuatro quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	132.00	Q	136.00	Q 17,952.00	Diecisiete Mil Novecientos Cincuenta y Dos Quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	382.80	Q	337.00	Q 129,003.60	Ciento veintinueve mil tres quetzales 60/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	224.00	Q	24.00	Q 5,376.00	Cinco Mil Trescientos Setenta y Seis Quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q	1,242.40	Q 1,242.40	Mil Doscientos Cuarenta y Dos Quetzales 40/100




MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL



480

Costo Total					Q 208,600.00	Doscientos ocho mil seiscientos quetzales 00/100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACOTUCHUY CANTON CHIYAX TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN						
No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	En Letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	550.00	Q 7.50	Q 4,125.00	Cuatro mil ciento veinticinco quetzales 00/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	550.00	Q 62.00	Q 34,100.00	Treinta y Cuatro Mil Cien Quetzales 00/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	528.00	Q 72.00	Q 38,016.00	Treinta y Ocho Mil Dieciséis Quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	220.00	Q 134.00	Q 29,480.00	Veintinueve mil cuatrocientos ochenta quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	528.00	Q 332.00	Q 175,296.00	Ciento Setenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Seis Quetzales 00/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	330.00	Q 24.00	Q 7,920.00	Siete mil novecientos veinte quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q 963.00	Q 963.00	Novecientos Sesenta y Tres Quetzales 00/100
Costo Total					Q 289,900.00	Doscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Quetzales 00/100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOIMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN						
No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	En Letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	346.50	Q 7.50	Q 2,598.75	Dos Mil Quinientos Noventa y Ocho Quetzales 75/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	346.50	Q 62.00	Q 21,483.00	Veintiuno Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Quetzales 00/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	331.00	Q 72.00	Q 23,832.00	Veintifrés Mil Ochocientos Treinta y Dos Quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	154.00	Q 125.00	Q 19,250.00	Diecinueve mil doscientos cincuenta quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	331.10	Q 330.00	Q 109,263.00	Ciento Nueve Mil Doscientos Sesenta y Tres Quetzales 00/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	216.00	Q 24.00	Q 5,184.00	Cinco Mil Ciento Ochenta y Cuatro Quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q 1,089.25	Q 1,089.25	Mil Ochenta y Nueve Quetzales 25/100
Costo Total					Q 182,700.00	Ciento Ochenta y Dos Mil Setecientos Quetzales 00/100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJUYUP CANTON CHIYAX TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN						
No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	En Letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	297.00	Q 7.50	Q 2,227.50	Dos mil doscientos veintisiete quetzales 50/100



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL



481


2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	297.00	Q 62.00	Q 18,414.00	Dieciocho mil cuatrocientos catorce quetzales 00/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	283.00	Q 71.00	Q 20,093.00	Veinte Mil Noventa y Tres Quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	132.00	Q 128.00	Q 16,896.00	Dieciséis Mil Ochocientos Noventa y Seis Quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	283.80	Q 328.00	Q 93,086.40	Noventa y Tres Mil Ochenta y Seis Quetzales 40/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	185.00	Q 24.00	Q 4,440.00	Cuatro mil cuatrocientos cuarenta quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q 1,343.10	Q 1,343.10	Mil Trescientos Cuarenta y Tres Quetzales 10/100
Costo Total					Q 156,500.00	Ciento Cincuenta y Seis Mil Quinientos Quetzales 00/100

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO CHIPERÉZ II ALDEA BARRANCHE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN


No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	En Letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	348.00	Q 7.50	Q 2,610.00	Dos mil seiscientos diez quetzales 00/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	348.00	Q 62.00	Q 21,576.00	Veintiuno Mil Quinientos Setenta y Seis Quetzales 00/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	336.00	Q 72.00	Q 24,192.00	Veinticuatro Mil Ciento Noventa y Dos Quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	116.00	Q 134.00	Q 15,544.00	Quince Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	336.40	Q 338.00	Q 113,703.20	Ciento trece mil setecientos tres quetzales 20/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	197.00	Q 24.00	Q 4,728.00	Cuatro mil setecientos veintiocho quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q 946.80	Q 946.80	Novecientos Cuarenta y Seis Quetzales 80/100
Costo Total					Q 183,300.00	Ciento Ochenta y Tres Mil Trescientos Quetzales 00/100

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE MONJON ALDEA CHUATROJ TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN


No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	En Letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	697.60	Q 7.50	Q 5,232.00	Cinco Mil Doscientos Treinta y Dos Quetzales 00/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	697.60	Q 62.00	Q 43,251.20	Cuarenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Un Quetzales 20/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	654.00	Q 72.00	Q 47,088.00	Cuarenta y Siete Mil Ochenta y Ocho Quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	436.00	Q 126.00	Q 54,936.00	Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Seis Quetzales 00/100



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL




5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	654.00	Q 312.00	Q 204,048.00	Doscientos Cuatro Mil Cuarenta y Ocho Quetzales 00/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	497.00	Q 24.00	Q 11,928.00	Once mil novecientos veintiocho quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q 1,216.80	Q 1,216.80	Mil Doscientos dieciséis Quetzales 80/100
Costo Total					Q 367,700.00	Trescientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Quetzales 00/100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOSACABA J CANTÓN CHUIXTOCA TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN						
No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	En Letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	349.60	Q 7.50	Q 2,622.00	Dos mil seiscientos veintidós quetzales 00/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	349.60	Q 62.00	Q 21,675.20	Veintiuno Mil Seiscientos Setenta y Cinco Quetzales 20/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	334.00	Q 72.00	Q 24,048.00	Veinticuatro Mil Cuarenta y Ocho Quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	152.00	Q 132.00	Q 20,064.00	Veinte Mil Sesenta y Cuatro Quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	334.40	Q 328.00	Q 109,683.20	Ciento Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Tres Quetzales 20/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	216.00	Q 24.00	Q 5,184.00	Cinco Mil Ciento Ochenta y Cuatro Quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q 1,023.60	Q 1,023.60	Mil veintitrés quetzales 60/100
Costo Total					Q 184,300.00	Ciento Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Quetzales 00/100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL PARAJE CHUIPACHEQ FINAL ZONA 1 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN						
No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Sub Total	En Letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	295.10	Q 7.50	Q 2,213.25	Dos mil doscientos trece quetzales 25/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	295.10	Q 62.00	Q 18,296.20	Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Seis Quetzales 20/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	295.10	Q 72.00	Q 21,247.20	Veintiuno Mil Doscientos Cuarenta y Siete Quetzales 20/100
4	Construcción Carrilera de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	295.10	Q 355.00	Q 104,760.50	Ciento cuatro mil seficientos sesenta quetzales 50/100
5	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	345.00	Q 24.00	Q 8,280.00	Ocho mil doscientos ochenta quetzales 00/100
6	Limpieza Final	Global	1.00	Q 802.85	Q 802.85	Ochocientos dos quetzales 85/100
Costo Total					Q 155,600.00	Ciento Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Quetzales 00/100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOTINIMIT FINAL ZONA 3 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN						



MUNICIPALIDAD DE TONONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL



No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total	En Letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	297.50	Q 7.50	Q 2,231.25	Dos Mil Doscientos Treinta y Un Quetzales 25/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	297.50	Q 61.00	Q 18,147.50	Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Siete Quetzales 50/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	280.00	Q 71.00	Q 19,880.00	Diecinueve mil ochocientos ochenta quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	170.00	Q 128.00	Q 21,760.00	Veintiuno mil setecientos sesenta quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	280.50	Q 318.00	Q 89,199.00	Ochenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Nueve Quetzales 00/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	204.00	Q 24.00	Q 4,896.00	Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Seis Quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q 786.25	Q 786.25	Setecientos Ochenta y Seis Quetzales 25/100
Costo Total					Q 156,900.00	Ciento Cincuenta y Seis Mil Novecientos Quetzales 00/100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL CANTON XOLSACALJÁ TONONICAPÁN, TONONICAPÁN						
No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total	En Letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	299.00	Q 7.50	Q 2,242.50	Dos Mil Doscientos Cuarenta y Dos Quetzales 50/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	299.00	Q 61.00	Q 18,239.00	Dieciocho Mil Doscientos Treinta y Nueve Quetzales 00/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	286.00	Q 71.00	Q 20,306.00	Veinte mil trescientos seis quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	130.00	Q 132.00	Q 17,160.00	Diecisiete mil ciento sesenta quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	286.00	Q 330.00	Q 94,380.00	Noventa y Cuatro Mil Trescientos Ochenta Quetzales 00/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	185.00	Q 24.00	Q 4,440.00	Cuatro mil cuatrocientos cuarenta quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q 832.50	Q 832.50	Ochocientos Treinta y Dos Quetzales 50/100
Costo Total					Q 157,600.00	Ciento Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Quetzales 00/100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA CURVA PARTE ALTA TIERRA BLANCA TONONICAPÁN, TONONICAPÁN						
No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total	En letras
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	396.50	Q 7.50	Q 2,973.75	Dos Mil Novecientos Setenta y Tres Quetzales 75/100



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL




2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	396.50	Q	62.00	Q	24,583.00	Veinticuatro Mil Quinientos Ochenta y Tres Quetzales 00/100	
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	384.00	Q	72.00	Q	27,648.00	Veintisiete Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Quetzales 00/100	
4	Construcción de cuneta de concreto tipo 3,000 PSI	ML	122.00	Q	210.00	Q	25,620.00	Veinticinco mil seiscientos veinte quetzales 00/100	
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	384.30	Q	335.00	Q	128,740.50	Ciento veintiocho mil setecientos cuarenta quetzales 50/100	
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	220.00	Q	24.00	Q	5,280.00	Cinco mil doscientos ochenta quetzales 00/100	
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q	1,354.75	Q	1,354.75	Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Quetzales 75/100	
Costo Total							Q	216,200.00	Doscientos dieciséis Mil Doscientos Quetzales 00/100

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA AL CEMENTERIO SAN PEDRITO PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total	En Letras			
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	450.00	Q	7.50	Q	3,375.00	Tres Mil Trescientos Setenta y Cinco Quetzales 00/100	
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	450.00	Q	62.00	Q	27,900.00	Veintisiete mil novecientos quetzales 00/100	
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	420.00	Q	72.00	Q	30,240.00	Treinta mil doscientos cuarenta quetzales 00/100	
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	300.00	Q	124.00	Q	37,200.00	Treinta y Siete Mil Doscientos Quetzales 00/100	
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M ²	420.00	Q	308.00	Q	129,360.00	Ciento veintinueve mil trescientos sesenta quetzales 00/100	
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	330.00	Q	24.00	Q	7,920.00	Siete mil novecientos veinte quetzales 00/100	
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q	1,305.00	Q	1,305.00	Mil trescientos cinco quetzales 00/100	
Costo Total							Q	237,300.00	Doscientos Treinta y Siete Mil Trescientos Quetzales 00/100

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIPORTA CANTON COJXAC TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total	En Letras		
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M ²	399.00	Q	7.50	Q	2,992.50	Dos Mil Novecientos Noventa y Dos Quetzales 50/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M ²	399.00	Q	62.00	Q	24,738.00	Veinticuatro Mil Setecientos Treinta y Ocho Quetzales 00/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M ²	378.00	Q	72.00	Q	27,216.00	Veintisiete Mil Doscientos dieciséis Quetzales 00/100



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA MUNICIPAL



485


4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	210.00	Q	125.00	Q	26,250.00	Veintiséis mil doscientos cincuenta quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M²	378.00	Q	322.00	Q	121,716.00	Ciento Veintiuno Mil Setecientos dieciséis Quetzales 00/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	265.00	Q	24.00	Q	6,360.00	Seis mil trescientos sesenta quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q	1,027.50	Q	1,027.50	Mil veintisiete quetzales 50/100
Costo Total						Q	210,300.00	Doscientos diez mil trescientos diez quetzales 00/100

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUANTUN CANTON XANTUN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total	En Letras		
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M²	395.00	Q	7.50	Q	2,962.50	Dos Mil Novecientos Sesenta y Dos Quetzales 50/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M²	395.00	Q	62.00	Q	24,490.00	Veinticuatro mil cuatrocientos noventa quetzales 00/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M²	379.00	Q	72.00	Q	27,288.00	Veintisiete Mil Doscientos Ocho y Ocho Quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	158.00	Q	135.00	Q	21,330.00	Veintiuno mil trescientos treinta quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M²	379.20	Q	330.00	Q	125,136.00	Ciento Veinticinco Mil Ciento Treinta y Seis Quetzales 00/100
6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	237.00	Q	25.00	Q	5,925.00	Cinco mil novecientos veinticinco quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q	1,068.50	Q	1,068.50	Mil Sesenta y Ocho Quetzales 50/100
Costo Total						Q	208,200.00	Doscientos ocho mil doscientos quetzales 00/100

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA CHUANOJ TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total	En Letras		
1	Trabajos preliminares, nivelación, limpia, chapeo, trazo y estaqueado	M²	500.00	Q	7.50	Q	3,750.00	Tres mil setecientos cincuenta quetzales 00/100
2	Corte, retiro y compactación de Sub Rasante (H = 0.30 metros)	M²	500.00	Q	62.00	Q	31,000.00	Treinta y Un Mil Quetzales 00/100
3	Colocación, nivelación y compactación de Base Granular E = 0.15 metros compactado.	M²	480.00	Q	72.00	Q	34,560.00	Treinta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Quetzales 00/100
4	Construcción de Bordillo de Concreto 3,000 PSI de 0.10*0.40 + Pintura para tráfico	ML	200.00	Q	132.00	Q	26,400.00	Veintiséis mil cuatrocientos quetzales 00/100
5	Construcción Pavimento de concreto hidráulico tipo 3,000 PSI de T = 0.15 metros	M²	480.00	Q	332.00	Q	159,360.00	Ciento Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta Quetzales 00/100




MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL



6	Corte y sello de juntas transversales y longitudinales	ML	300.00	Q 25.00	Q 7,500.00	Siete mil quinientos quetzales 00/100
7	Limpieza Final	Global	1.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Mil quetzales 00/100
Costo Total					Q 263,570.00	Doscientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Setenta Quetzales 00/100
COSTO TOTAL DEL CONTRATO					Q4,723,670.60	Cuatro Millones Setecientos Veintitrés Mil Seiscientos Setenta Quetzales 60/100


CUARTA: a) Costo Total del Proyecto asciende a la cantidad de cuatro millones setecientos veintitrés mil seiscientos setenta quetzales con sesenta centavos (Q 4,723,670.60), fondos que se tomarán de las partidas presupuestarias número: 32-00-001-000-016-331-21-0101-0001, 32-00-001-000-016-331-22-0101-0001, 32-00-001-000-016-331-29-0151-0002, 32-00-001-000-016-331-32-0101-0014, según constancia de disponibilidad presupuestaria número noventa guion dos mil veinticinco (90-2025) de fecha veintinueve de diciembre del año dos mil veinticinco, extendida por la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-. b) **Forma de Pago:** La forma de pago se hará de la siguiente manera: I) Un anticipo del veinte por ciento (20%), equivalente a la cantidad de novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro quetzales con doce centavos (Q 944,734.12), que se hará efectivo al Contratado, previo a presentar a entera satisfacción de la Municipalidad de Totonicapán los siguientes documentos: 1) Póliza de Fianza de Anticipo a favor de la Municipalidad de Totonicapán, que más adelante se indica; 2) Póliza de Fianza de Cumplimiento a favor de la Municipalidad de Totonicapán, que más adelante se indica; 3) Cronograma de Inversión de Anticipo del 20%; y 4) Constancia de habilitación de la Bitácora electrónica a través del portal de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala del Proyecto. El Anticipo deberá amortizarse mediante un descuento calculado de la siguiente forma: multiplicación del monto bruto de cada estimación por el porcentaje del anticipo concedido, en este caso es el 20%. II) Los siguientes desembolsos se efectuarán conforme al avance físico de la obra en base a los informes de supervisión que proporcione el supervisor de la Municipalidad de Totonicapán, hasta llegar a un 90% del valor total del contrato; y c) Un pago final equivalente al 10% cuando la Municipalidad de Totonicapán reciba las pólizas de las fianzas de Saldo Deudores y Conservación de la Obra que más



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL




adelante se indica, copia del Acta de Recepción definitiva de la obra, copia del Acta de Liquidación e informe de supervisión favorable del proyecto, a cargo del supervisor de obras de la Municipalidad de Totonicapán en el que indique que el Contratado cumplió con todas las obligaciones contraídas y ejecutó todos los trabajos a entera satisfacción. **QUINTA: Plazo de Ejecución del Proyecto:** El plazo de ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN", es de seis (6) meses calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de obra. **SEXTA: Especificaciones Técnicas:** El contratado deberá ejecutar los trabajos del proyecto conforme las especificaciones técnicas otorgadas por la Municipalidad de Totonicapán para el efecto, tal como consta en la oferta presentada y deberá ejecutar los renglones y cantidades de trabajo asignados al proyecto durante el período contractual descrito en la cláusula QUINTA. Proyecto que fue adjudicado por un monto de **cuatro millones setecientos veintitrés mil seiscientos setenta quetzales con sesenta centavos (Q 4,723,670.60)**, que será ejecutado con fondos de la municipalidad del municipio y departamento de Totonicapán. **SEPTIMA: Ampliación o modificación a la obra:** Las partes establecen que se podrá modificar el monto total del presente contrato hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos del valor original del mismo, las modificaciones quedarán formalizadas mediante orden de cambio, orden de trabajo suplementario o acuerdo de trabajo extra, siempre y cuando fueren debidamente aprobados por la Municipalidad de Totonicapán, para tales efectos se entenderá como: I) **Orden de Cambio**, a la orden aprobada por autoridad administrativa superior de La Municipalidad de Totonicapán, para que se efectúe cualquier cambio o modificación a los planos o especificaciones en el sentido de suprimir o disminuir las cantidades de trabajo de uno o más renglones. II) **Orden de Trabajo Suplementario**, a la orden aprobada por la autoridad administrativa superior de La Municipalidad de Totonicapán, para la ejecución de cantidades adicionales en cualquiera de los renglones contratados originalmente, con los precios unitarios del respectivo renglón. III) **Acuerdo de Trabajo Extra**, será el acuerdo entre La Municipalidad de Totonicapán y el Contratado, aprobado por la autoridad administrativa de la Municipalidad de Totonicapán, para la ejecución de trabajos con base a los precios unitarios o suma global, convenidos de mutuo acuerdo, para los cuales no existen renglones ni precios establecidos en el presente Contrato, todas las modificaciones deberán de



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA MUNICIPAL



contener lo siguiente: a) descripción de los trabajos adicionales a realizar, b) el precio unitario y total a pagar así como su forma de pago, si este fuere distinto al pactado en este contrato, c) Si existe ampliación del plazo contractual para ejecutar los trabajos, o si por el contrario queda sin modificación alguna, d) la firma del propietario o representante legal según sea el caso, obligándose ésta a realizar los trabajos de la orden de cambio en la forma especificada por la misma, así como a disminuir o aumentar la Garantía de Cumplimiento. Las partes convienen en que La Municipalidad de Totonicapán no reconoce, ni pagará los trabajos que no estén amparados por el Documento de cambio correspondiente, que será la única forma mediante la cual se podrá realizar trabajos en forma distinta a la pactada en este instrumento. Las Variaciones del valor del presente Contrato, únicamente podrán efectuarse, cuando en la ejecución del proyecto se encontraren situaciones no previstas o detectadas en la planificación, tales como fallas geológicas, fenómenos de la naturaleza, condiciones del terreno o cualquier otra causa que haga imposible el cumplimiento normal de lo convenido a la terminación del proyecto. **OCTAVA: Fianzas, Garantías o Seguros:** El Contratado se obliga a presentar a entera satisfacción de La Municipalidad de Totonicapán las fianzas siguientes: I) **FIANZA DE ANTICIPO**, equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, a efecto de garantizar la correcta aplicación e inversión del mismo. II) **FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato, dentro del periodo de tiempo estipulado. La constitución y presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato será requisito previo a la aprobación del contrato por la autoridad superior correspondiente. El contrato deberá quedar aprobado dentro del término que fija el Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. III) **FIANZA DE SALDOS DEUDORES:** Para garantizar el pago de los saldos deudores que pudieran resultar a favor de La Municipalidad de Totonicapán, y deberá ser constituida por cinco (5%) del valor total del contrato, ésta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la conservación de la obra o de la calidad o de Funcionamiento como requisito previo para la recepción de obra o servicio. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores se cancelará esta garantía. IV) **FIANZA DE CONSERVACION DE LA OBRA:** El Contratado responderá por la conservación de la obra, mediante esta fianza, que cubre el valor




MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL



489

de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá ser constituida por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, como requisito previo para la recepción definitiva de la obra o servicio. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al Contratado de las responsabilidades de destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra o servicio. **NOVENA: Prohibiciones:** El Contratado tiene prohibido ceder los derechos provenientes del presente contrato, así como proporcionar información a terceros sobre asuntos que son de su conocimiento o de los servicios que presta, no puede tampoco, hacer sustituir temporalmente por otra persona. **DÉCIMA: Prórroga Contractual:** El Plazo Contractual para la ejecución del proyecto podrá prorrogarse por una sola vez en las mismas condiciones del plazo original por: a) caso fortuito o causa de fuerza mayor no imputable al Contratado y comprobado por la Municipalidad de Totonicapán por escrito; b) Orden de Trabajos Suplementarios aprobados por la Municipalidad de Totonicapán; y c) Acuerdo de Trabajo Extra aprobado por la Municipalidad de Totonicapán, si lo ameritará. **DÉCIMA PRIMERA: Suspensión del Plazo de Ejecución del Proyecto:** La fecha de cumplimiento en la entrega de la obra pactada en este instrumento será suspendida por caso fortuito o fuerza mayor insuperable que impida al contratado terminar con los trabajos de la presente contratación; en tal caso el contratado se obliga a dar aviso por escrito a la Municipalidad de Totonicapán, indicando las causales del caso fortuito o fuerza mayor acudidos y su probable duración en el tiempo, los cuales deberán de ser comprobados por la Municipalidad de Totonicapán. En este caso, la fecha de entrega de la obra pactada quedará prorrogada por el número de días que dure la causal de caso fortuito, de común acuerdo entre ambas partes. **DÉCIMA SEGUNDA: Atraso en la entrega del Proyecto:** Si el Contratado se retrasare en la entrega de la obra por razones de dolo o culpa, conforme a este contrato, será responsable por los daños y perjuicios que resultasen a causa del retraso en la entrega de la misma. Para efectos de cálculo de las responsabilidades el contratado pagará una multa del cero punto cero cinco (0.05) por millar del valor de la obra, por cada día de atraso en la entrega de ésta, dicha multa será realizada mediante




MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL



490

depósito que el contratado deberá efectuar a la cuenta de la Municipalidad de Totonicapán, previo al pago final del proyecto. **DÉCIMA TERCERA: Causas para la rescisión o disolución del contrato:** Podrá la Municipalidad de Totonicapán sin responsabilidad de su parte dar por terminado el derecho al CONTRATISTA cuando concurrieren cualquiera de las circunstancias siguientes a) En caso de evidente negligencia del Contratado en la ejecución de los trabajos, debido a la falta de equipo, mala calidad de materiales o fondos para cumplir con los mismos B) Si el Contratado es declarado en quiebra o se le embargue bienes que evidentemente afecten el cumplimiento del presente contrato; C) Si el Contratado cometiere actos doloso o culposos en perjuicio de la prestación de los trabajos contratados a juicio de la Municipalidad de Totonicapán. D) Si el Contratado dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones emanadas del presente contrato. E) Si el Contratado se rehusare a proseguir los trabajos, en caso de cancelación parcial o total de los trabajos contratados en los siguientes casos: I) El valor de los trabajos terminados o en proceso de terminación menos los pagos efectuados previamente y menos el valor de cualquier reclamo que la Municipalidad de Totonicapán pudiera tener en contra del Contratado con base en este contrato. II) Un pago equitativo para los gastos debidamente computados incurridos por el Contratado que no hayan sido pagados a causa de dicha terminación, pero sin dejar ningún margen de ganancias precalculadas sobre el trabajo no realizado; sin embargo, no podrá dicho pago exceder el costo total expresado en la cláusula CUARTA de este contrato. F) Por caso fortuito o de fuerza mayor que impidiese al CONTRATISTA ejecutar en su totalidad el proyecto establecido en el presente Contrato, debiéndose calcular y contabilizar lo ejecutado, efectos de establecer el monto total a pagar por los trabajos ejecutados. **DÉCIMA CUARTA: Recepción y Liquidación:** La Municipalidad de Totonicapán previo a realizar la Recepción y Liquidación del proyecto, nombrará una comisión receptora y liquidadora de los trabajos objeto de la presente contratación por la autoridad superior correspondiente, con el objeto de que se constituyan en el lugar de ejecución del proyecto y que se verifique que los trabajos ejecutados están completamente terminados de acuerdo a los términos y condiciones del presente contrato y demás documentos contractuales que rigen al mismo, para lo cual se levantará el Acta respectiva. **DÉCIMA QUINTA: Controversias:** Cualquier problema que se suscite en la entrega de la obra será sometida a una fase conciliatoria por las partes y de no resolverse se someterá a un tribunal




MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL



491

de lo contencioso administrativo. **DÉCIMA SEXTA: Impuestos:** El contratado queda obligado a cumplir con sus obligaciones tributarias ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- que se originen de la presente contratación, así mismo a cancelar los impuestos fiscales Municipales que corresponde de conformidad con la ley de la Materia así mismo queda obligado a pagar el timbre de conformidad con el decreto veintidós setenta y cinco (22-75) del Congreso de la república, ley de Creación del timbre, así como cualquier otro pago de índole tributario. **DÉCIMA SÉPTIMA: Aprobación del Contrato:** Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes, deberá ser aprobado por la autoridad municipal, de conformidad con el Artículo número cuarenta y ocho (48), del Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado. **DÉCIMA OCTAVA: Disposiciones Especiales:** En cualquier fase del proceso de contratación pública en la que el funcionario o empleado público responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por el oferente o adjudicatario, deberá requerir a éste por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho, la cual deberá anexarse al expediente respectivo. Para el efecto, la autoridad concederá al oferente o adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y resolverá dentro de un plazo similar. En caso el oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias requeridas o persista la duda, el funcionario o empleado público responsable de la etapa en que se encuentra el proceso de compra o contratación, resolverá: a) Rechazar la oferta, b) Improbar lo actuado. En los casos arriba señalados se deberá denunciar el hecho ante el Ministerio Público, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas o sanciones que le fueran aplicables, debiendo ser inhabilitado en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala GUATECOMPRAS.gt, para ser proveedor del Estado, cuando proceda, bajo la responsabilidad de la Autoridad Superior de la entidad que promueve el proceso de contratación. **DÉCIMA NOVENA: Cláusula relativa al Delito de Cohecho:** a) Yo **Edtzon David Galindo Méndez**, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
LIBRO DE CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA MUNICIPAL




que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala, GUATECOMPRAS, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Acuerdo Ministerial Número 24-2,010 en relación a las Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública del Ministerio de Finanzas Públicas. **VIGÉSIMA:** **Aceptación:** Ambos otorgantes en las calidades con que actuamos, de común acuerdo y a satisfacción plena, aceptamos el contenido de cada una de las cláusulas del presente contrato, el que leemos íntegramente y bien enterados de su contenido, objeto, validez, y demás efectos legales, lo aceptamos, y en consecuencia lo ratificamos y firmamos.



Prof. Selvyn Amilcar de León Menchú
Síndico 2º. Mpal

Edtzon David Galindo Méndez
Contratado



Profa. Fabiola Carina López de Amézquita
Secretaria Municipal

